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Zalacznik nr § do zapytania ofertowego 3/RPSW.04.04
Umowanr...........

Zawarta w dniu ........ccccceeininiinn w Mroczkowie pomiedzy:

Parafiag Rzymsko — Katolicka pw. Swigetego Rocha w Mroczkowie, z siedzibg w: Mroczkow 14, 26-120 Blizyn,
posiadajaca nr NIP 6631847973, REGON 040084721, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

ks. Krzysztofa Sieczke - Proboszcza Parafii.

........................................................................... , Z Siedzibg W
posiadajgcym nr REGON .............ccccceeeinnnn , NIP zwanym, w dalszej czeSci umowy
Wykonawca, reprezentowanym przez:

Na podstawie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadg rozeznania rynku z dn. ..................
na petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegajgcymi na wykonaniu prac
konserwatorskich wewnetrznych pomieszczen zabytkowego kosciota $w. Rocha w Mroczkowie w ramach
realizowanego projektu pn. ,Wzrost turystyki kulturowej poprzez renowacje kosciota $w. Rocha w Mroczkowie
znajdujgcego sie na trasie Swietokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej’ zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
czynno$ci zwigzane z petnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej: ,Przedmiot umowy”) nad
robotami budowlanymi polegajacymi na przeprowadzeniu prac konserwatorskich wewnetrznych pomieszczen
zabytkowego koSciota $w. Rocha w Mroczkowie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje Inspektora  nadzoru inwestorskiego  petnic  bedzie
Pan/Pani .......ccccccceeeiiiiiiinnnnn. (dalej: ,Inspektor nadzoru”), posiadajacy uprawnienia budowlane
0 Nr ewidencyjnym ........ccccueee zdnia.............. r.

3. Przedmiot Umowy wykonywany bedzie przez Inspektora nadzoru na dziatlce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1076 (obreb ewidencyjny 11 Mroczkéw).

4. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,Wzrost turystyki kulturowej poprzez renowacje kosciota
éw. Rocha w Mroczkowie znajdujacego sie na trasie Swietokrzyskiego Szlaku Architektury Drewniane]”
wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu panstwa, realizowanego
w ramach dziatania 4.4 ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 ,Dziedzictwo
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naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 —
2020 (umowa nr RPSW.04.04.00-26-0020/16).
§2

Zobowiazania Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi

robotami przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru,

. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywat z nalezytg staranno$cia, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykq zawodowg oraz postanowieniami umowy.

. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezg czynnosci jakie przewiduje ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650, z pdzn. zm.)

oraz Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187,

z2018r. poz. 10, z pdzn. zm.).

. Do obowigzkow Inspektora nadzoru w zakresie realizacji zamdwienia w szczegdinosci naleze¢ bedzie:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjqg tj. ,Projektem remontu zabytkowego drewnianego modrzewiowego kosciota $w. Rocha
w Mroczkowie®, przedmiarem rob6t, pozwoleniem na budowe, przepisami Prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wykorzystywaniu przy wykonywaniu tych robét
wyrobdéw i materiatéw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu, dopuszczone do stosowania
w budownictwie;

3) zatwierdzanie zastosowania danego materiatu, wyrobu w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych
lub braku szczegdtowego opisu tych materiatdw;

4) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

5) przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbiorow:
a) czeSciowych, polegajacych na ocenie ilosci i jakosci wykonanego kazdego etapu prac,
b) koricowego, po catkowitym wykonaniu wszystkich robot budowlanych.

6) sprawdzenie i odbi6r rob6t wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad;

8) prowadzenie dokumentaciji z przeprowadzonych nadzoréw;

9) dokonywanie regularnych wpiséw w dzienniku budowy;

10)zapobieganie, w toku realizacji zadania, zagrozeniom dla zabytku, w szczegdlno$ci zwigzanym posrednio
lub bezposrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku;

11)kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych
wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robot;

12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bhp, p.poz i ochrony $rodowiska;

13)sprawowanie nadzoru nad realizacjg rob6t zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora
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Zabytkdw,

14) zawieszenie rob6t budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi badz spowodowaé¢ znaczne straty materialne;

15) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego lub wykonawce robét;

16)dojazd (we wilasnym zakresie i na wiasny koszt) oraz pobyt na miejscu prowadzonych prac w iloSci
niezbednej do prawidlowego sprawowania nadzoru, przy czym wymagana jest obecnos¢ minimum
raz w tygodniu przez caty okres realizacji inwestycji.

. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opoznien w stosunku do terminéw

realizacji rob6t budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do:

1) podejmowania samodzielnie decyzji niosacych skutki finansowe dla Zamawiajacego;

2) wnoszenia samodzielnie poprawek do umowy o roboty budowlane;

3) wydawania wykonawcy Robét polecerr wykonywania jakichkolwiek rob6t dodatkowych, nie objetych
umowg na roboty budowlane.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

. Zamawiajacy udostepni Inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty zwigzane z realizacjg zadania.
. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach czesciowych oraz kohcowym robot.
. Zamawiajacy zobowigzuje sie do informowania Wykonawcy o wszystkich decyzjach i sprawach majacych
zwigzek z petniong przez niego funkcja.
§4

Terminy

. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie - z dniem podpisania niniejszej Umowy;
2) Zakonczenie - do dnia dokonania odbioru koricowego Robédt budowlanych. Ukoriczenie Robot

budowlanych nastapi w terminie do dnia 30.11.2018 r.
. W przypadku zmiany terminu wykonania Robot, nad ktérymi petniony jest nadzér, termin realizacji
Przedmiotu Umowy ulega odpowiednio zmianie, tj. do nowej daty zakonczenia i odbioru Robét.
. Inspektor nadzoru bedzie nadzorowat roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu oraz na wezwanie wykonawcy
robét lub Zamawiajacego.

§5

Wspotdziatanie stron

. Strony zobowigzane sg wspdtdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy.
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Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwiocznego powiadamiania o zaistniatych przeszkodach
w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy, w nastepujacy sposéb:
1) poczta, pocztg elektroniczng, telefonicznie lub osobiscie na ponizsze dane kontaktowe:

a) Zamawiajacego: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Swietego Rocha, Mroczkéw 14, 26-120 Blizyn,

tel: 519 490 737, e-mail: parafiamroczkow@gmail.com

b)  WYKONAWCY: ......vvvvviiiiiiiiiieeee e
Wykonawca o$wiadcza, ze Inspektor nadzoru, wskazany w § 1 ust. 2 posiada wyksztatcenie, doswiadczenie
oraz wymagane uprawnienia niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci posiada
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, 1j. kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej oraz przez co najmniej
18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury, zgodnie z zapisami art. 37¢ Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10,
zpbdzn.zm.)
Przedstawicielem Zamawiajgcego w odniesieniu do Przedmiotu umowy bedzie

§6

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci........... zt netto + ....% podatek VAT. Razem do zapfaty
.................. zt  brutto (stownie: ..............cccccceiiieeeeenenn), Zgodnie z ofertq cenowg Wykonawcy
stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie Przedmiotu umowy przez
Inspektora nadzoru, wigczajac w to m.in. wynagrodzenie za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych
do kompleksowej realizacji Przedmiotu umowy (w tym dojazdy) oraz wykonanie innych czynnosci, do
ktorych wykonania zobowigzany jest Inspektor nadzoru w oparciu o niniejsza Umowe oraz przepisy prawa.
Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur cze$ciowych oraz
fakturg koricowa, w nastepujacy sposéb:
1) faktury czeSciowe beda wystawiane w oparciu o protokoty z postepu realizacji prac, w kwotach
proporcjonalnych do zaawansowania rob6t budowlanych,
2) faktura korncowa — bedzie wystawiona po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie zaptaty naleznosci za wykonang prace na podstawie protokotu odbioru
robét podpisanego przez Zamawiajacego wykonawce robot oraz Wykonawce (Inspektora nadzoru)
i prawidtowo wystawione;j faktury.
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Zaptata catosci lub cze$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy zostanie dokonana przelewem
na rachunek bankowy wskazany w tresci faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba
ze zostat wskazany inny termin na fakturze.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego.

Wykonawca jest/nie jest podatnikiem podatku od towaru i ustug VAT i posiada NIP: ..............cccceeeeeen,

§7
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
(brutto) okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
2) za brak uczestnictwa Wykonawcy w odbiorach, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, pkt 5, w wysokosci 100,00 zt
brutto (stownie: sto ztotych 00/100 gr.) za kazdy przypadek nieobecnosci.
3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 40% wynagrodzenia
(brutto) okre$lonego w § 6 ust. 1.
. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia, okreslonego
w§6ust 1.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej szkody,
ktdrego bedzie dochodzit na zasadach ogdlnych.
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli Inspektor nadzoru
W Sposob razacy, pomimo pisemnego upomnienia, narusza postanowienia umowy lub obowigzujace przepisy
prawa.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 40% wynagrodzenia umownego okres$lonego
w § 6 ust. 1 w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
§8

Warunki koncowe

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

. Strona wnioskujgca 0 zmiang umowy przedktada drugiej stronie pisemne uzasadnienie koniecznoci
wprowadzenia zmian do umowy.

. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien
do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

Strona5z6



EUI'OPEJS'(IE SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz ]
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Fundusze M@ WOIEWGDZTWO Unia Europejska o

5. Ewentualne spory strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia;
Zatacznik nr 1: Kopia oferty Wykonawcy zlozona w postepowaniu ofertowym.
Zatacznik nr 2: Kopia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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